

使用する諸経費率年度: 2023年度(令和5年度)

工事名

工種

最低制限価格の計算設定

登録名

式名

計算式

2021年
2020年
2019年
2022年
2023年

計算方法

予定価格から算出(A) 直接工事費から算出(B)

予定(工事)価格 円

予定(工事)価格は千円以下を丸めて入力

最低制限価格/調査基準価格

ランダム

最低額 円 %

最高額 円 %

予定価格に対する費率

結果表 標準費率計算 最低額で表示 最高額で表示

	金額	丸め単位	丸め方法	費率	対象額(円)
直接工事費	13,595,834	1円	切捨て		
共通仮設費	1,740,246	1円	切捨て		
共通仮設費率分	1,108,060	1円	切捨て	8.15	13,595,834
共通仮設費積上分	436,186				
現場環境改善費	196,000	千円	切捨て	1.47	13,365,129
純工事費	15,336,080	1円	切捨て		
現場管理費	5,617,606				
現場管理費率分	5,617,606	1円	切捨て	36.63	15,336,080
工事原価	20,953,686	1円	切捨て		
一般管理費	4,291,314			20.48	20,953,686
工事費計	25,245,000				
発生材売却費	0				
契約保証費	0				
その他	0				
工事価格	25,245,000	千円	切捨て		
消費税	2,524,500	10.0%			
請負金額	27,769,500				

一括設定 個別設定

	金額
無償貸付機械等評価額	0
PC桁等購入費	0
鋼橋門扉等工場原価	0
直工に含まれる処分費等	230,705
準備費に含まれる処分費	0
その他諸経費計算除外金額	0
現場一般管理費対象額除外金額	0
発生材売却費	-0
契約保証費	0
その他	0
運搬費	414,986
準備費	21,200
事業損失防止施設費	0
安全費	0
役務費	0
技術管理費	0
管轄費	0
その他	0
合計	436,186
桁等購入費	0
一般材料費	0
別途製作の制作費	0
電力	0
合計	0

共通仮設費

現場環境改善費 率計上しない 率計上する

現場管理費

1) 施工地域、工事場所による補正

2) 施工時期、工事期間等による補正

(1)積雪寒冷地で施工時期が冬期となる場合

施工期間と地域

積雪寒冷地域区分

??月??日~??月??日までの
工事期間 日 工期 日

(2)緊急工事の補正 補正しない 補正する(2%)

一般管理費

前払金支出割合補正

契約保証に係る補正 補正しない 補正する

補正率(%) 金銭的保証 役務的保証

震災補正

岩手・宮城県 福島県

熊本県内

広島県内

震災補正係数 共通仮設費 現場管理費

熱中症対策

工期期間の真夏日

工期

補正值(%)

週休2日の補正

4週6休

4週7休

4週8休以上

週休2日の補正係数 共通仮設費 現場管理費

ICT施工補正

ITC施工 共通仮設費 現場管理費

ゼロサム補正

全体工期日数

当年度工期日数

ゼロサム補正

- 閉じる(C)
- 計算条件セット(B)
- 既存工事(O)
- 保存(S)
- 印刷(E)
- 最低制限価格式(K)
- 初期設定(Q)
- 計算結果内訳(U)
- 費率変更計算(E)
- 前年度の工事を取り込む
- 前版の計算式を取り込む
- 既定の計算式を取り込む
- オンラインヘルプ(H)