

プライス 公共建築工事 電気設備工事編 第2版 計算結果

工事名 仙台市立金剛沢小学校校舎大規模改修電気設備工事 (工事価格より逆算)

諸経費率 国土交通省公共建築工事積算基準 (平成29年度以降)

主たる工事 改修工事

工期 16.9 入力方法: 直接入力 工期日数: -日
工期月数: 16.9ヵ月

計算方法 予定価格から算出 予定(工事)価格 48,674,940円 使用費率 (標準費率で計算)

■入力表

	直接工事費(円)	割合(%)
一般工事(新営)	0	0.00
一般工事(改修)	32,742,531	100.00
鉄骨工事(新営)	0	0.00
鉄骨工事(改修)	0	0.00
その他工事	0	0.00
合計	32,742,531	100.00

〈積上げ金額〉	
共通仮設費(新営)	0
共通仮設費(改修)	0
現場管理費(新営)	0
現場管理費(改修)	0
〈補正金額〉	
発生材処分費	64,779
支給材評価額	0
仮設庁舎リース料	0
産廃税、その他	128,200

仮設建物費

前払金支出割合 35%を超え40%以下(補正しない)

契約保証費 金銭的保証が必要(0.04%)
(一般管理費に含めず計算)

■最低制限価格

登録名 仙台市

式名 総額判断基準

計算式 純工事費*0.95+現場管理費*0.95+一般管理費*0.75

最低制限価格 45,072,780円 丸め単位 1円 丸め方法 切捨て
上限値 0.00% 0円
下限値 0.00% 0円

■結果表

費目名	金額(円)	丸め単位	備考
直接工事費	32,935,509		一般工事~その他工事の合計+発生材処分費+...
共通仮設費	1,473,413		共通仮設費率分+積上げ共通仮設費
共通仮設費率分	1,473,413		一般工事~その他工事の合計額
積上げ共通仮設費	0		一般工事(新営)+一般工事(改修)
純工事費	34,408,922		直接工事費+共通仮設費
現場管理費	8,423,965		現場管理費率分+積上げ現場管理費+支給材
現場管理費率分	8,423,965		一般工事~その他工事の合計額
積上げ現場管理費	0		一般工事(新営)+一般工事(改修)
支給材	0		支給材評価額の2%
工事原価	42,832,887		一般管理費対象額+産廃税、その他
一般管理費	5,842,052		一般管理費率分+契約保証費-端数調整
一般管理費率分	5,824,919		一般管理費率分
<工事費計>	48,529,606		一般管理費対象額+一般管理費率分
産廃税、その他	128,200		
契約保証費	17,133		
端数調整	0		
工事価格	48,674,939	1円	
消費税(8.0%)	3,893,995		
請負工事費	52,568,934		

プライス 公共建築工事 電気設備工事編 第2版 計算結果

工 事 名 仙台市立金剛沢小学校校舎大規模改修電気設備工事 (工事価格より逆算)

■結果内訳表 (標準費率で計算)

	工期	項目	金額(円)	標準費率	変更費率	補正1	補正2	合計額(円)	
共通仮設費	16.9	一般工事(新営)	0	5.64	0.00	1.00	1.00	0	
		一般工事(改修)	32,742,530	4.50	0.00	1.00	1.00	1,473,413	
		鉄骨工事(新営)	0	5.64	0.00	0.90	1.00	0	
		鉄骨工事(改修)	0	4.50	0.00	0.90	1.00	0	
		その他工事	0	1.00	0.00	1.00	1.00	0	
		積上げ共通仮設費(一般工事(新営)、鉄骨工事)							0
		積上げ共通仮設費(一般工事(改修))							0
		小計	32,742,530		1,473,413				
		発生材処分費	64,779						
		仮設庁舎リース料	0						
		産廃税、その他	128,200						
		計	32,935,509		1,473,413				
現場管理費	16.9	一般工事(新営)	0	23.93	0.00	1.00	1.00	0	
		一般工事(改修)	34,215,943	24.62	0.00	1.00	1.00	8,423,965	
		鉄骨工事(新営)	0	23.93	0.00	1.00	1.00	0	
		鉄骨工事(改修)	0	24.62	0.00	1.00	1.00	0	
		その他工事	0	2.00	0.00	1.00	1.00	0	
		積上げ現場管理費(一般工事(新営)、鉄骨工事)							0
		積上げ現場管理費(一般工事(改修))							0
		小計	34,215,943		8,423,965				
		発生材処分費	64,779						
		支給材			0				
		仮設庁舎リース料	0						
		産廃税、その他	128,200						
計	34,408,922		8,423,965						
一般管理費	16.9	一般工事(新営)	0						
		一般工事(改修)	42,639,908						
		鉄骨工事(新営)	0						
		鉄骨工事(改修)	0						
		その他工事	0						
		小計	42,639,908						
		発生材処分費	64,779						
		仮設庁舎リース料	0						
計	42,704,687	13.64	0.00	1.00	1.00	5,824,919			
<工事費計>							48,529,606		
別途 計上	産廃税、その他	128,200					128,200		
	契約保証費	42,832,887	0.04	0.00	1.00	1.00	17,133		
	端数調整						0		
	一般管理費	5,842,052							
工事価格							48,674,939		