

プライス 公共建築工事 機械設備工事編 第2版 計算結果

工事名 仙台市新井小学校校舎等及び屋内運動場並びに(仮称)七郷第二児童館新築空調和設備工事 (工事諸経費率 国土交通省公共建築工事積算基準 (平成29年度以降))

主たる工事 新営工事

工期 15.8 入力方法: 直接入力 工期日数: -日  
工期月数: 15.8ヵ月

計算方法 予定価格から算出 予定(工事)価格 146,143,579円 使用費率 (標準費率で計算)

■入力表

	直接工事費(円)	割合(%)
一般工事(新営)	146,143,579	100.00
一般工事(改修)	0	0.00
鉄骨工事(新営)	0	0.00
鉄骨工事(改修)	0	0.00
その他工事	0	0.00
合計	146,143,579	100.00

〈積上げ金額〉	
共通仮設費(新営)	0
共通仮設費(改修)	0
現場管理費(新営)	0
現場管理費(改修)	0
〈補正金額〉	
発生材処分費	0
支給材評価額	0
仮設庁舎リース料	0
産廃税、その他	0

労務費 通常(著しく少なくない)  
前払金支出割合 35%を超え40%以下(補正しない)  
契約保証費 金銭的保証が必要(0.04%)  
(一般管理費に含めず計算)

■最低制限価格

登録名 仙台市  
式名 総額判断基準価格  
計算式 純工事費\*0.95+現場管理費\*0.95+一般管理費\*0.75

丸め単位 1円  
丸め方法 切捨て  
最低制限価格 135,770,157 円  
上限値 0.00 %  
0 円  
下限値 0.00 %  
0 円

上限値および下限値は設定されていません。

■結果表

費目名	金額(円)	丸め単位	備考
直接工事費	110,975,027		一般工事～その他工事の合計+発生材処分費+...
共通仮設費	4,339,123		共通仮設費率分+積上げ共通仮設費
共通仮設費率分	4,339,123		一般工事～その他工事の合計額
積上げ共通仮設費	0		一般工事(新営)+一般工事(改修)
純工事費	115,314,150		直接工事費+共通仮設費
現場管理費	15,498,221		現場管理費率分+積上げ現場管理費+支給材
現場管理費率分	15,498,221		一般工事～その他工事の合計額
積上げ現場管理費	0		一般工事(新営)+一般工事(改修)
支給材	0		支給材評価額の2%
工事原価	130,812,371		一般管理費対象額+産廃税、その他
一般管理費	15,331,208		一般管理費率分+契約保証費-端数調整
一般管理費率分	15,278,884		一般管理費率分
<工事費計>	146,091,255		一般管理費対象額+一般管理費率分
産廃税、その他	0		
契約保証費	52,324		
端数調整	0		
工事価格	146,143,579	1円	
消費税(8.0%)	11,691,486		
請負工事費	157,835,065		

プライス 公共建築工事 機械設備工事編 第2版 計算結果

工 事 名 仙台市新井小学校校舎等及び屋内運動場並びに(仮称)七郷第二児童館新築空気調和設備工事 (工事

■結果内訳表 (標準費率で計算)

	工期	項目	金額(円)	標準費率	変更費率	補正1	補正2	合計額(円)	
共通仮設費	15.8	一般工事(新営)	110,975,027	3.91	0.00	1.00	1.00	4,339,123	
		一般工事(改修)	0	3.99	0.00	1.00	1.00	0	
		鉄骨工事(新営)	0	3.91	0.00	0.90	1.00	0	
		鉄骨工事(改修)	0	3.99	0.00	0.90	1.00	0	
		その他工事	0	1.00	0.00	1.00	1.00	0	
		積上げ共通仮設費(一般工事(新営)、鉄骨工事)							0
		積上げ共通仮設費(一般工事(改修))							0
		小計	110,975,027		4,339,123				
		発生材処分費	0						
		仮設庁舎リース料	0						
		産廃税、その他	0						
		計	110,975,027		4,339,123				
現場管理費	15.8	一般工事(新営)	115,314,150	13.44	0.00	1.00	1.00	15,498,221	
		一般工事(改修)	0	13.22	0.00	1.00	1.00	0	
		鉄骨工事(新営)	0	13.44	0.00	1.00	1.00	0	
		鉄骨工事(改修)	0	13.22	0.00	1.00	1.00	0	
		その他工事	0	2.00	0.00	1.00	1.00	0	
		積上げ現場管理費(一般工事(新営)、鉄骨工事)							0
		積上げ現場管理費(一般工事(改修))							0
		小計	115,314,150		15,498,221				
		発生材処分費	0						
		支給材			0				
		仮設庁舎リース料	0						
		産廃税、その他	0						
計	115,314,150		15,498,221						
一般管理費	15.8	一般工事(新営)	130,812,371						
		一般工事(改修)	0						
		鉄骨工事(新営)	0						
		鉄骨工事(改修)	0						
		その他工事	0						
		小計	130,812,371						
		発生材処分費	0						
		仮設庁舎リース料	0						
計	130,812,371	11.68	0.00	1.00	1.00	15,278,884			
<工事費計>							146,091,255		
別途計上	産廃税、その他	0					0		
	契約保証費	130,812,371	0.04	0.00	1.00	1.00	52,324		
	端数調整						0		
	一般管理費	15,331,208							
工事価格							146,143,579		