

局長	[Redacted]				設計者		
設計番号	第 040200 号	平成26年9月8日	設計	平成26年度 平成27年度 債務負担行為	第9款 教育費	第8項 市民センター	
施行方法	請負	期間	平成28年2月15日 まで				

設 計 書

件 名 仙台市鶴ヶ谷市民センター改築機械設備工事

工事場所

設 計 金 額	内 訳	金 額											
		百億	拾億	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	
				¥	7	6	7	6	6	4	0	0	
	工事価格			¥	7	1	0	8	0	0	0	0	
	消費税相当額			¥	5	6	8	6	4	0	0		

設計概要
市民センター(RC造一部S造, 2階建て, 延べ面積1759.66㎡)の改築に伴う機械設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事	1	式	50,669,788	CK 機械工事費
ガス設備工事	1	式	3,220,000	CK 直接工事費
計			53,889,788	CKX 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	2,185,591	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	8,838,681	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	6,165,940	KI 一般管理費等
計			17,190,212	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	71,080,000	SKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	5,686,400	消費税率 8%
工事費	1	式	76,766,400	KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式	0	CH 調査基準価格
調査基準価格の100/108	1	式	0	CH2 調査基準価格割戻

共通仮設費

2

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②×③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新設工事	15.4	50,668,025	4.25	0.00	4.25	1.00	1.00	2,153,391
機械設備工事 ガス設備工事		3,220,000	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	32,200
小計 (率対象)		53,888,025						2,185,591
機械設備工事 養生材料分費		1,763						0
小計 (率対象外)		1,763						0
合計		53,889,788						2,185,591
総計		53,889,788						2,185,591

現場管理費

3

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②×③	補正係数 ⑤	現場管理費 ⑥=①×④×⑤
機械設備工事 新設工事	52,821,416	16.61	0.00	16.61	1.00	8,773,637
機械設備工事 ガス設備工事	3,252,200	2.00	0.00	2.00	1.00	65,044
小計 (率対象)	56,073,616					8,838,681
機械設備工事 養生材料分費	1,763					0
小計 (率対象外)	1,763					0
合計	56,075,379					8,838,681
総計	56,075,379					8,838,681

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費率 ④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費率 ⑥=①×④×⑤	工事総価 ⑦=①+⑥				
機械設備工事 新台工事	61,595,053	✓									
機械設備工事 ガス設備工事	3,317,244	✓									
機械設備工事 発生材処分費	1,783	✓									
小計 (課対象)	64,914,080										
合計 (課対象)	64,914,080	✓	9.46	✓	0.00	9.46	✓	1.00	6,140,870	✓	71,054,930
契約保証費	64,914,080	✓									
	64,914,080	✓				0.04	✓	1.00	25,965	✓	25,965
増減調整											
									▲895	✓	▲895
計	64,914,080								6,165,940	✓	71,080,000