

共通仮設費

| 名 称 | 工期 | 直接工事費 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 共通仮設費率 ④=②+③ | 補正係数 ⑤ | 補正係数 ⑥ | 共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥ |
|-------------------------|-----|------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 建築工事 改修工事 | 5.2 | 1,589,024 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 1.00 | 1.00 | 96,453 |
| 建築工事 その他工事 | | 325,369 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3,253 |
| 小計 (率対象) | | 1,914,393 | | | | | | 99,706 |
| 建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ) | | 0 | | | | | | 826,834 |
| 小計 (率対象外) | | 0 | | | | | | 826,834 |
| 合計 | | 1,914,393 | | | | | | 926,540 |
| 電気設備工事 改修工事 | 5.2 | 2,601,044 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | 1.00 | 1.00 | 115,226 |
| 小計 (率対象) | | 2,601,044 | | | | | | 115,226 |
| 合計 | | 2,601,044 | | | | | | 115,226 |
| 機械設備工事 改修工事 | 5.2 | 11,561,156 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 1.00 | 1.00 | 386,142 |
| 小計 (率対象) | | 11,561,156 | | | | | | 386,142 |
| 機械設備工事 発生材処分費 | | 80,120 | | | | | | 0 |
| 小計 (率対象外) | | 80,120 | | | | | | 0 |
| 合計 | | 11,641,276 | | | | | | 386,142 |
| 総計 | | 16,156,713 | | | | | | 1,427,908 |

現場管理費

| 名 称 | 純工事費 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 現場管理費率 ④=②+③ | 補正係数 ⑤ | 現場管理費 ⑥=①×④×⑤ |
|------------------|------------|--------|----------|-----------------|-----------|------------------|
| 建築工事 改修工事 | 2,512,311 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 1.00 | 674,806 |
| 建築工事 その他工事 | 328,622 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 6,572 |
| 小計 (率対象) | 2,840,933 | | | | | 681,378 |
| 合計 | 2,840,933 | | | | | 681,378 |
| 電気設備工事 改修工事 | 2,716,270 | 43.15 | 0.00 | 43.15 | 1.00 | 1,172,070 |
| 小計 (率対象) | 2,716,270 | | | | | 1,172,070 |
| 合計 | 2,716,270 | | | | | 1,172,070 |
| 機械設備工事 改修工事 | 11,947,298 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 1.00 | 2,408,575 |
| 小計 (率対象) | 11,947,298 | | | | | 2,408,575 |
| 機械設備工事 発生材処分費 | 80,120 | | | | | 0 |
| 小計 (率対象外) | 80,120 | | | | | 0 |
| 合計 | 12,027,418 | | | | | 2,408,575 |
| 総計 | 17,584,621 | | | | | 4,262,023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

