

局長		次長		次長		部長		課長		係長		設計者 職氏名	技師 今野 信			検算
設計 番号	050960 006-01		号	平成30年7月10日 設計				平成30年度 一般会計 平成30年度 債務負担		第4款 健康福祉費		第4項 児童保健福祉費		第5目 児童福祉施設費		
施行 方法	請 負		期 間	平成31年5月31日 まで												

設 計 書

件 名 仙台市沖野保育所大規模改修工事

工 事 場 所

仙台市若林区沖野3丁目20-25

設 計 金 額	内 訳	金 額											
		百億	拾億	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	
				¥	5	8	5	2	5	2	0	0	
	工事価格			¥	5	4	1	9	0	0	0	0	別紙内訳書の通り
	消費税相当額			¥	4	3	3	5	2	0	0		工事価格の 8%

設計概要 仙台市沖野保育所(RC造2階建 延床面積670.88㎡)の大規模改修工事 一式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	36,472,322	CK 直接工事費
計			36,472,322	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	4,567,838	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	6,427,115	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	6,722,725	KI 一般管理費等
計			17,717,678	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	54,190,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	4,335,200	消費税率 8%
工事費	1	式	58,525,200	KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式	0	CH 調査基準価格
調査基準価格の100/108	1	式	0	CH2 調査基準価格割戻

